ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Назив наручиоца:	Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу ЈП Ћићевац
Адреса наручиоца:	Карађорђева бр.106, ћиЋевац
Интернет страница наручиоца:	www.cicevac.rs
Врста наручиоца:	Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

„Асфалтирање улице Саве Ковачевића у Ћићевцу“- отворени поступак.
Конто 511331, ОРН: - 45233222 – радови на поплочавању и асфалтирању површина.

Уговорена вредност:	2.578.070,23 динара, брз урачунатог ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора:

Избор најповољније понуде извршен је применом критеријума : НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНА ЦЕНА.

Број примљених понуда:		jedna
Понуђена цена:	- Највиша	2.578.070,23 динара, брз урачунатог ПДВ-а
	- Најнижа	2.578.070,23 динара, брз урачунатог ПДВ-а
Понуђена цена код прихватљивих понуда:	- Највиша	2.578.070,23 динара, брз урачунатог ПДВ-а
	- Најнижа	2.578.070,23 динара, брз урачунатог ПДВ-а

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

нема

Датум доношења одлуке о додели уговора:	19.11.2015. године
Датум закључења уговора:	07.12.2015. године

Основни подаци о добављачу:

„Крушевац пут“ А.Д. Крушевац са седиштем уКрушевцу, улица .Јасички пут бр.65, ПИБ: 100474120 Матични број: .07146825 Број рачуна: 160-7038-11 Назив банке: Банка Интеза, Телефон: 037/424-999 Телефакс: 037/423-896

Период важења уговора:	Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од 30 календарских дана, рачунајући од дана подношења пријаве радова, од стране инвеститора на основу члана 148. Закона о планирању и изградњи, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део овог уговора.

Околности које представљају основ за измену уговора:

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора, те уколико Наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити. Евентуални накнадни радови падају на терет Наручиоца.
Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно неважећи.
У случају да, током реализације овог уговора, извођач и стручни надзор констатују да је потребно извођење додатних радова, уз сагласност Наручиоца извођење додатних радова, дефинисаће се Анексом уговора.

Остале информације:

-