РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋИЋЕВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА 
БРОЈ:404-44/19-03
09.10.2019.

На основу члана  63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), те члана 14. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова(„Сл.гласник РС“ број 86/2015) kомисија наручиоца за јавну  набавку Радови на асфалтирању улица  број 1.3.6 доноси
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 1.3.6
РАДОВИ НА АСФАЛТИРАЊУ УЛИЦА

Брише се  текст у Обрасцу број 2 под насловом Образац понуде са структуром понуђене цене од старне 37 до стране 71 и објављује :



	Investitor:      Opština ćićevac
	
	
	
	

	Objekat:        Izgradnja ulice Sinđelićeve                                                               

	Mesto:              ĆIĆEVAC
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	PREDRAČUN RADOVA 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	PRIPREMNI RADOVI:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Poz
	Naziv 
	JM
	Količina
	Jed.cena
	Ukupno 

	1.
	Iskolčavanje i obeležavanje trase, elemenata saobraćajnice i održavanje merenja  tokom izvođenja radova.
	
	
	
	

	
	
	m1
	276.94
	
	

	2
	Rušenje betonskih građevina na trasi sa utovarom i odvozom na deponiju. Obračun je po m3.
	
	
	
	

	
	
	m3
	5.00
	
	

	
	Ukupno pripremni radovi:
	
	
	
	

	
	(Sve cene su izražene u RSD sa transportom i ugradnjom, bez PDV-a)

	2.
	ZEMLJANI RADOVI:
	
	
	
	

	Poz
	Naziv 
	JM
	Količina
	Jed.cena
	Ukupno 

	
	ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA ZEMLJANE RADOVE 
Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove: 
1. Zemljani radovi će biti izvedeni u svemu prema projektu, cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala, kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.
2. Pre početka zemljanih radova Izvođač je dužan da zajedno sa predstavnikom Investitora snimi visinske kote postojećeg terena, a nakon iskolčenja objekata.
3. Izvođač je dužan u fazi izvođenja zemljanih radova, da vodi računa o održavanju privremenih saobraćajnica tj. da u slučaju kišovitih dana izvrši odvodnjavanje sa istih.
4. Pri obračunu količina stvarno izvršenih radova sve iskope i odvoz obračunavati po m³ samoniklog tla, a sve nasipe po m³ zbijenog materijala.                                                                              
	
	
	
	

	1.
	Iskop u širokom otkopu samoniklog tla do projektovane kote podtla zbog menjanja nekoherentnog nasipa saobraćajnice prema projektovanim poprečnim profilima, sa utovarom i odvozom na deponiju koju odredi nadzorni organ do STD 10 km.Obračun je po m3 iskopanog i odveženog materijala.
	
	
	
	

	
	ukupno mašinski iskop 100%:
	m3
	340.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Oprezan ručni iskop  oko postojećih instalacija, sa utovarom i odvozom na deponiju koju odredi nadzorni organ do STD 10 km.Obračun je po m3 iskopanog i odveženog materijala.
	
	
	
	

	
	ukupno:
	m3
	5.00
	
	

	3.
	Planiranje i nabijanjeposteljice. Radove izvesti pogodnim sredstvima za nabijanje. Kontrolu zbijenosti izvršiti kružnom pločom Φ 30cm. Zahtevani modul stišljivosti je Ms=25 MPa. Obračun po m2 isplaniranog i nabijenog podtla.
	
	
	
	

	
	ukupno:
	m2
	970.00
	
	

	
	Ukupno zemljani radovi:
	
	
	
	

	
	(Sve cene su izražene u RSD sa transportom i ugradnjom, bez PDV-a)

	
	
	
	
	
	

	3.
	KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Poz
	Naziv 
	JM
	Količina
	Jed.cena
	Ukupno 

	
	ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA KOLOVOZNU KONSTRUKCIJU: 
Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove: 
1. Radovi na izvođenju kolovozne konstrukcije će biti izvedeni u svemu po projektu i važećim standardima i pravilnicima,
2. Cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala, pomoćni alat i radne mašine kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.
3. Svi materijali koji se ugrađuju u kolovoznu konstrukciju će biti atestirani po važećim standardima i ispunjavaće uslove za ugradnju u objekte (dimenzije, granulometrijski sastav, čvrstoća na pritisak, otpornost na mraz i otpornost na habanje). 
	
	
	
	

	1.
	Nabavka, transport i ugradnja donjeg nosećeg sloja (tampona) od mehanički stabilizovanog šljunka na saobraćajnici  u sloju debljine  d=20,0cm . Kontrolu zbijenosti izvršiti kružnom pločom Φ 30cm. Zahtevani modul stišljivosti je Ms=50MPa. Obračun se vrši po m3 ugrađenog šljunka.                                                                
	
	
	
	

	
	ukupno:
	m3
	220.00
	
	

	2.
	Nabavka, transport i ugradnja  tamponskog sloja od mehanički stabilizovanog drobljenog kamena 0/31,5mm na  saobraćajnici u sloju debljine  d=10,0cm Kontrolu zbijenosti izvršiti kružnom pločom Φ 30cm. Zahtevani modul stišljivosti je Ms=70MPa. Obračun se vrši po m3 ugrađenog drobljenog kamenog agregata.                                    
	
	
	
	

	
	ukupno:
	m3
	98.63
	
	

	3.
	Izrada bitumeniziranog nosećeg sloja na kolovozu  od bitumeniziranog materijala BNS 22sA (bit. 60) u sloju debljine d=6cm od krečnjačkog agregata, u svemu prema standardu, odnosno opšte tehničkim uslovima.  Obračun se vrši po m2 urađenog asvalta.
	
	
	
	

	
	ukupno:
	m2
	830.82
	
	

	4.
	Izrada  bankine  od drobljenog kamena 0-31mm.. Obračun je po m3  urađene bankine.
	
	
	
	

	
	ukupno:
	m3
	5.54
	
	

	5.
	Izrada  ulaza u dvorišta i bermi  od šljunka. Obračun je po m3  urađene bankine.
	
	
	
	

	
	ukupno:
	m3
	40.00
	
	

	
	Ukupno kolovozna konstrukcija:
	
	
	
	

	
	(Sve cene su izražene u RSD sa transportom i ugradnjom, bez PDV-a)

	
	
	
	
	
	

	
	Ukupno razni radovi:
	
	
	
	

	
	(Sve cene su izražene u RSD sa transportom i ugradnjom, bez PDV-a)

	
	
	
	
	
	

	
	REKAPITULACIJA:
	
	
	
	

	1.
	PRIPREMNI RADOVI:
	
	
	
	

	2.
	ZEMLJANI RADOVI:
	
	
	
	

	3.
	KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA:
	
	
	
	

	
	UKUPNO
	
	
	
	

	
	(Sve cene su izražene u RSD sa transportom i ugradnjom, bez PDV-a)

	
	
	
	
	
	



	ПРЕДРАЧУН РАДОВА

	УЛИЦА ПЕТРА КОЧИЋА, ДУЖИНЕ Л=120.00м 
НА К.П. 3322; К.О. ПОЈАТЕ У ОПШТИНИ ЋИЋЕВАЦ
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	ПОЗИЦИЈА
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	ЈЕД.МЕРЕ
	КОЛИЧИНА
	ЈЕД.ЦЕНА
	ИЗНОС

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.1
	Обележавање трасе и објеката.
	
	
	
	

	
	Позицијом је обухваћено oбележавање трасе и објеката, обележавање асфалтних слојева и детаља по позицијама, сва геодетска мерења, тј. преношење података са пројекта на терен и обратно, обнављање, осигурање и одржавање обележених ознака на терену за све време грађења, односно до предаје радова Инвеститору и сви трошкови преузимања података од РГЗ-а.
Мерење и обрачун је по м' трасе.
	м
	120.00
	
	

	1.2
	Линијско сечење ивица асфалта
	
	
	
	

	
	Правилно одсецање ивица асфалта и бетона непосредно пре асфалтирања и бетонирања, дијамантном тестером за сечење асфалта и бетона до дубине од 5цм, са утоваром и транспортом шута на градску депонију. Мерење и обрачун је по м` реза.
	м'
	11.00
	
	

	
	
	
	
	S
	

	
	
	
	
	
	

	ПОЗИЦИЈА
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	ЈЕД.МЕРЕ
	КОЛИЧИНА
	ЈЕД.ЦЕНА
	ИЗНОС

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	2. ДОЊИ СТРОЈ (ЗЕМЉАНИ РАДОВИ)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.1
	Ископ 
	
	
	
	

	
	Ископ мешовитог материјала у широком откопу променљиве ширине до потребне дубине са транспортом до градске депоније.
Рад подразумева 95% машинског и 5% ручног рада. Обрачун по м3. 
Према посебном табеларном предмеру радова има:
	м3
	90.00
	
	

	
	
	
	
	S
	

	
	
	
	
	
	

	ПОЗИЦИЈА
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	ЈЕД.МЕРЕ
	КОЛИЧИНА
	ЈЕД.ЦЕНА
	ИЗНОС

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	3. ГОРЊИ СТРОЈ (КОЛОВОЗ)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.1
	Горњи носећи слој од ДКА 0/31,5мм
	
	
	
	

	
	Израда горњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата крупноће 0/31,5мм (коловозна конструкција д=15цм), са набавком материјала, допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на пројектоване коте и ваљање. Обрачун по м3 готовог слоја. 
	м3
	60.00
	
	

	3.2
	Хабајући слој од асфалт бетона БНХС 16А
	
	
	
	

	
	Израда битуменизираног носећег хабајућег слоја БНХС-16  дебљине д=6цм, заједно са набавком материјала допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на пројектоване коте. Обрачун по 1м2 у збијеном стању.                                                                                                                            Према ситуацији и попречним профилима има:
	м2
	383.00
	
	

	3.3
	Стабилизована банкина
	
	
	
	

	
	Израда стабилизоване банкине од дробљеног каменог агрегата крупноће 0/31,5мм, са набавком материјала, допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на пројектоване коте и ваљање. Обрачун по м3 готовог слоја. Према посебном табеларном предмеру радова има:
	м3
	19.00
	
	

	
	
	
	
	S
	

	
	
	
	
	
	

	ПОЗИЦИЈА
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	ЈЕД.МЕРЕ
	КОЛИЧИНА
	ЈЕД.ЦЕНА
	ИЗНОС

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	4. ОСТАЛИ РАДОВИ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.1
	Испитивање и контрола материјала
	
	
	
	

	
	Испитивање материјала и контрола испитивања пре, у току и  после грађења.  За извршење ове позиције предвиђа се сума у паушалном износу.

	паушално
	паушално
	
	

	
	
	
	
	S
	

	
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА
	
	
	
	

	1.
	ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	дин.
	
	
	

	2.
	ДОЊИ СТРОЈ (ЗЕМЉАНИ РАДОВИ)
	дин.
	
	
	

	3.
	ГОРЊИ СТРОЈ (КОЛОВОЗ)
	дин.
	
	
	

	4.
	ОСТАЛИ РАДОВИ
	дин.
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО
	дин.
	
	
	

	
	
	
	
	
	



	ПРЕДРАЧУН РАДОВА

	УЛИЦА СРПСКИХ РАТНИКА, ДУЖИНЕ Л=411.00м 
НА К.П. 3004 и 2947; К.О. ЛУЧИНА У ОПШТИНИ ЋИЋЕВАЦ


	
	
	

	
	
	
	

	
	

	ПОЗИЦИЈА
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	ЈЕД.МЕРЕ
	КОЛИЧИНА
	ЈЕД.ЦЕНА
	ИЗНОС

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.1
	Обележавање трасе и објеката.
	
	
	
	

	
	Позицијом је обухваћено oбележавање трасе и објеката, обележавање асфалтних слојева и детаља по позицијама, сва геодетска мерења, тј. преношење података са пројекта на терен и обратно, обнављање, осигурање и одржавање обележених ознака на терену за све време грађења, односно до предаје радова Инвеститору и сви трошкови преузимања података од РГЗ-а.
Мерење и обрачун је по м' трасе.
	м
	411.00
	
	

	1.2
	Уклањање шибља и грања пречника д≤10цм
	
	
	
	

	
	Позицијом је обухваћено чишћење терена, са сечењем и уклањањем шибља (подраста и самоникле вегетације), грања и сличног растиња чије дебљина стабла не прелази 10 цм, извлачење корења и уклањање штетног материјала који је остао при одстрањивању грмља, са утоваром и транспортом на градску депонију и све остале радове који су потребни за припрему површине.
Мерење и обрачун је по м2 очишћене површине.
	м2
	460.00
	
	

	1.3
	Рушење постојећих бетонских каналета
	
	
	
	

	
	Позицијом је обухваћено рушење, чишћење, преглед и контрола димензија, уклањање и слагање исправних каналета на градилишну
депонију ради њихове евентуалне уградње, утовар и одвоз оштећених каналета на градску депонију.  Мерење и обрачун је по метру дужном (м') порушене каналете.
	м'
	60.00
	
	

	1.4
	Линијско сечење ивица асфалта
	
	
	
	

	
	Правилно одсецање ивица асфалта и бетона непосредно пре асфалтирања и бетонирања, дијамантном тестером за сечење асфалта и бетона до дубине од 5цм, са утоваром и транспортом шута на градску депонију. Мерење и обрачун је по м` реза.
	м'
	25.00
	
	

	
	
	
	
	S
	

	ПОЗИЦИЈА
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	ЈЕД.МЕРЕ
	КОЛИЧИНА
	ЈЕД.ЦЕНА
	ИЗНОС

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	2. ДОЊИ СТРОЈ (ЗЕМЉАНИ РАДОВИ)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.1
	Ископ 
	
	
	
	

	
	Ископ мешовитог материјала у широком откопу променљиве ширине до потребне дубине са транспортом до градске депоније. Рад подразумева 95% машинског и 5% ручног рада. Обрачун по м3. 
Према посебном табеларном предмеру радова има:
	м3
	530.00
	
	

	
	
	
	
	S
	

	ПОЗИЦИЈА
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	ЈЕД.МЕРЕ
	КОЛИЧИНА
	ЈЕД.ЦЕНА
	ИЗНОС

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	3. ГОРЊИ СТРОЈ (КОЛОВОЗ)
	
	
	
	

	3.1
	Горњи носећи слој од ДКА 0/31,5мм
	
	
	
	

	
	Израда горњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата крупноће 0/31,5мм (коловозна конструкција д=15цм), са набавком материјала, допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на  пројектоване коте и ваљање. Обрачун по м3 готовог слоја. 
	м3
	270.00
	
	

	3.2
	Хабајући слој од асфалт бетона БНХС 16А
	
	
	
	

	
	Израда битуменизираног носећег хабајућег слоја БНХС-16  дебљине д=6цм, заједно са набавком материјала допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на пројектоване коте.
Обрачун по 1м2 у збијеном стању.                                                                                                                          Према ситуацији и попречним профилима има:
	

м2
	

1706.00
	
	

	
	
	
	
	S
	

	
	
	
	
	
	

	ПОЗИЦИЈА
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	ЈЕД.МЕРЕ
	КОЛИЧИНА
	ЈЕД.ЦЕНА
	ИЗНОС

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	4. ОСТАЛИ РАДОВИ
	
	
	
	

	4.1
	Израда пропуста
	
	
	
	

	
	Израда пропуста од бетонских цеви Ø300-Ø1000. Рад обухвата све потребне ископе, транспорте, планирање дна, подлоге од шљунка и бетона, набавку и монтажу цеви, бетонску облогу око цеви и затрпавање цеви дробљеником или шљунком, уливне шахтове са таложником.
	м'
	10.00
	
	

	4.2
	Испитивање и контрола материјала
	
	
	
	

	
	Испитивање материјала и контрола испитивања пре, у току и  после грађења.
За извршење ове позиције предвиђа се сума у паушалном износу.

	паушално
	
	
	

	
	
	
	
	S
	

	
	
	
	
	
	

	
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА
	
	
	
	

	1.
	ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	дин.
	
	
	

	2.
	ДОЊИ СТРОЈ (ЗЕМЉАНИ РАДОВИ)
	дин.
	
	
	

	3.
	ГОРЊИ СТРОЈ (КОЛОВОЗ)
	дин.
	
	
	

	4.
	ОСТАЛИ РАДОВИ
	дин.
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО
	дин.
	
	
	

	
	
	
	
	
	



















	ПРЕДРАЧУН РАДОВА

	УЛИЦА КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ, ДУЖИНЕ Л=100.00м 
НА К.П. 3307/1; К.О. ПЛОЧНИК У ОПШТИНИ ЋИЋЕВАЦ

	
	
	

	
	
	
	

	
	

	ПОЗИЦИЈА
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	ЈЕД.МЕРЕ
	КОЛИЧИНА
	ЈЕД.ЦЕНА
	ИЗНОС

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.1
	Обележавање трасе и објеката.
	
	
	
	

	
	Позицијом је обухваћено oбележавање трасе и објеката, обележавање асфалтних слојева и детаља по позицијама, сва геодетска мерења, тј. преношење података са пројекта на терен и обратно, обнављање, осигурање и одржавање обележених ознака на терену за све време грађења, односно до предаје радова Инвеститору и сви трошкови преузимања података од РГЗ-а.
Мерење и обрачун је по м' трасе.
	м
	100.00
	
	

	1.2
	Линијско сечење ивица асфалта
	
	
	
	

	
	Правилно одсецање ивица асфалта и бетона непосредно пре асфалтирања и бетонирања, дијамантном тестером за сечење асфалта и бетона до дубине од 5цм, са утоваром и транспортом шута на градску депонију. Мерење и обрачун је по м` реза.
	м'
	30.00
	
	

	
	
	
	
	S
	

	
	
	
	
	
	

	ПОЗИЦИЈА
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	ЈЕД.МЕРЕ
	КОЛИЧИНА
	ЈЕД.ЦЕНА
	ИЗНОС

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	2. ДОЊИ СТРОЈ (ЗЕМЉАНИ РАДОВИ)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.1
	Ископ 
	
	
	
	

	
	Ископ мешовитог материјала у широком откопу променљиве ширине до потребне дубине са транспортом до градске депоније.
Рад подразумева 95% машинског и 5% ручног рада. Обрачун по м3. 
Према посебном табеларном предмеру радова има:
	м3
	121.00
	
	

	
	
	
	
	S
	

	
	
	
	
	
	

	ПОЗИЦИЈА
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	ЈЕД.МЕРЕ
	КОЛИЧИНА
	ЈЕД.ЦЕНА
	ИЗНОС

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	3. ГОРЊИ СТРОЈ (КОЛОВОЗ)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.1
	Горњи носећи слој од ДКА 0/31,5мм
	
	
	
	

	
	Израда горњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата крупноће 0/31,5мм (коловозна конструкција д=15цм), са набавком материјала, допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на пројектоване коте и ваљање. Обрачун по м3 готовог слоја. 
	м3
	73.00
	
	

	3.2
	Хабајући слој од асфалт бетона БНХС 16А
	
	
	
	

	
	Израда битуменизираног носећег хабајућег слоја БНХС-16  дебљине д=6цм, заједно са набавком материјала допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на пројектоване коте.Обрачун по 1м2 у збијеном стању.                                                                                                                          Према ситуацији и попречним профилима има:
	м2
	462.00
	
	

	3.3
	Стабилизована банкина
	
	
	
	

	
	Израда стабилизоване банкине од дробљеног каменог агрегата крупноће 0/31,5мм, са nабавком материјала, допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на пројектоване коте и ваљање. Обрачун по м3 готовог слоја.
Према посебном табеларном предмеру радова има:
	м3
	29.00
	
	

	3.4
	Ивичњак
	
	
	
	

	
	Набавка и постављање белих бетонских ивичњака на подлози од бетона МБ 20 у свему према датом детаљу у пројекту. Обрачун по м’ уграђеног ивичњака. 
Према ситуацији и попречним профилима има:                                          - ивичњаци 18/24 Х=9цм
	м'
	13.00
	
	

	
	
	
	
	S
	

	
	
	
	
	
	

	ПОЗИЦИЈА
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	ЈЕД.МЕРЕ
	КОЛИЧИНА
	ЈЕД.ЦЕНА
	ИЗНОС

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	4. ОСТАЛИ РАДОВИ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.1
	Израда шахта са таложником
	
	
	
	

	
	Уградња типског бетонског шахта са таложником и поклопцем, кружног облика за пријем и провођење атмосферске воде из цевастих пропуста. Обрачун по комаду израђеног шахта, заједно са материјалом и транспортом.
	kom
	1.00
	
	

	4.2
	Испитивање и контрола материјала
	
	
	
	

	
	Испитивање материјала и контрола испитивања пре, у току и  после грађења.
За извршење ове позиције предвиђа се сума у паушалном износу.

	паушално
	паушално
	
	

	
	
	
	
	S
	

	
	
	
	
	
	

	
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	дин.
	
	
	

	2.
	ДОЊИ СТРОЈ (ЗЕМЉАНИ РАДОВИ)
	дин.
	
	
	

	3.
	ГОРЊИ СТРОЈ (КОЛОВОЗ)
	дин.
	
	
	

	4.
	ОСТАЛИ РАДОВИ
	дин.
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО
	дин.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
















	ПРЕДРАЧУН РАДОВА

	УЛИЦА БОРИСЛАВА РАДУЛОВИЋА, ДУЖИНЕ Л=340.00м 
НА К.П. 3310 И 3307/1; К.О. ПЛОЧНИК У ОПШТИНИ ЋИЋЕВАЦ

ПРОЈЕКТАНТ:

ГЕА д.о.о.
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	ПОЗИЦИЈА
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	ЈЕД.МЕРЕ
	КОЛИЧИНА
	ЈЕД.ЦЕНА
	ИЗНОС

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	
	
	
	

	1.1
	Обележавање трасе и објеката.
	
	
	
	

	
	Позицијом је обухваћено oбележавање трасе и објеката, обележавање асфалтних слојева и детаља по позицијама, сва геодетска мерења, тј. преношење података са пројекта на терен и обратно, обнављање, осигурање и одржавање обележених ознака на терену за све време грађења, односно до предаје радова Инвеститору и сви трошкови преузимања података од РГЗ-а.
Мерење и обрачун је по м' трасе.
	м
	340.00
	
	

	1.2
	Линијско сечење ивица асфалта
	
	
	
	

	
	Правилно одсецање ивица асфалта и бетона непосредно пре асфалтирања и бетонирања, дијамантном тестером за сечење асфалта и бетона до дубине од 5цм, са утоваром и транспортом шута на градску депонију. Мерење и обрачун је по м` реза.
	м'
	18.00
	
	

	
	
	
	
	S
	

	ПОЗИЦИЈА
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	ЈЕД.МЕРЕ
	КОЛИЧИНА
	ЈЕД.ЦЕНА
	ИЗНОС

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	2. ДОЊИ СТРОЈ (ЗЕМЉАНИ РАДОВИ)
	
	
	
	

	2.1
	Ископ 
	
	
	
	

	
	Ископ мешовитог материјала у широком откопу променљиве ширине до потребне дубине са транспортом до градске депоније.
Рад подразумева 95% машинског и 5% ручног рада. Обрачун по м3. 
Према посебном табеларном предмеру радова има:
	м3
	251.00
	
	

	
	
	
	
	S
	

	
	
	
	
	
	

	ПОЗИЦИЈА
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	ЈЕД.МЕРЕ
	КОЛИЧИНА
	ЈЕД.ЦЕНА
	ИЗНОС

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	3. ГОРЊИ СТРОЈ (КОЛОВОЗ)
	
	
	
	

	3.1
	Доњи носећи слој од ДКА 0/63мм
	
	
	
	

	
	Израда тампонског слоја од дробљеног каменог материјала крупноће 0/63мм (коловозна конструкција минд=20цм), са набавком материјала, допремом до места уградње и  уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на пројектоване коте и ваљање.Обрачун по м3 готовог слоја.                        
Према посебном табеларном предмеру радова има:

	м3
	149.00
	
	

	3.2
	Горњи носећи слој од ДКА 0/31,5мм
	
	
	
	

	
	Израда горњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата крупноће 0/31,5мм (коловозна конструкција д=15цм), са набавком материјала, допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на пројектоване коте и ваљање. Обрачун по м3 готовог слоја. 
	м3
	175.00
	
	

	3.3
	Хабајући слој од асфалт бетона БНХС 16А
	
	
	
	

	
	Израда битуменизираног носећег хабајућег слоја БНХС-16  дебљине д=6цм, заједно са набавком материјала допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на пројектоване коте.Обрачун по 1м2 у збијеном стању.                                                                                                                          Према ситуацији и попречним профилима има:
	м2
	1111.00
	
	

	3.4
	Стабилизована банкина
	
	
	
	

	
	Израда стабилизоване банкине од дробљеног каменог агрегата крупноће 0/31,5мм, са набавком материјала, допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на пројектоване коте и ваљање. Обрачун по м3 готовог слоја.
Према посебном табеларном предмеру радова има:
	м3
	122.00
	
	

	
	
	
	
	S
	

	
	
	
	
	
	

	ПОЗИЦИЈА
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	ЈЕД.МЕРЕ
	КОЛИЧИНА
	ЈЕД.ЦЕНА
	ИЗНОС

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	4. ОСТАЛИ РАДОВИ
	
	
	
	

	4.1
	Израда попречних бетонских канала са челичном решетком
	
	
	
	

	
	Израда армирано бетонских канала са челичном решетком ширине 50цм са таложницима.  Обрачун по м израђеног канала заједно са материјалом за бетонску конструкцију и решетком .     Према ситуацији има:
	м'
	8.00
	
	

	4.2
	Израда шахтова са таложником
	
	
	
	

	
	Израда бетонских шахтова са таложником на улазу у постојећи цевасти пропуст . Обрачун по комаду израђеног шахта, заједно са материјалом и транспортом.
	ком
	1.00
	
	

	4.3
	Испитивање и контрола материјала
	
	
	
	

	
	Испитивање материјала и контрола испитивања пре, у току и  после грађења.
За извршење ове позиције предвиђа се сума у паушалном износу.

	паушално
	паушално
	
	

	
	
	
	
	S
	

	
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	дин.
	
	
	

	2.
	ДОЊИ СТРОЈ (ЗЕМЉАНИ РАДОВИ)
	дин.
	
	
	

	3.
	ГОРЊИ СТРОЈ (КОЛОВОЗ)
	дин.
	
	
	

	4.
	ОСТАЛИ РАДОВИ
	дин.
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО
	дин.
	
	
	












	ПРЕДРАЧУН РАДОВА

	УЛИЦА МИЛОЈА ЗАКИЋА, ДУЖИНЕ Л=385.00м 
НА К.П. 3309 И 3307/1; К.О. ПЛОЧНИК У ОПШТИНИ ЋИЋЕВАЦ
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	ПОЗИЦИЈА
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	ЈЕД.МЕРЕ
	КОЛИЧИНА
	ЈЕД.ЦЕНА
	ИЗНОС

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.1
	Обележавање трасе и објеката.
	
	
	
	

	
	Позицијом је обухваћено oбележавање трасе и објеката, обележавање асфалтних слојева и детаља по позицијама, сва геодетска мерења, тј. преношење података са пројекта на терен и обратно, обнављање, осигурање и одржавање обележених ознака на терену за све време грађења, односно до предаје радова Инвеститору и сви трошкови преузимања података од РГЗ-а.
Мерење и обрачун је по м' трасе.
	м
	385.00
	
	

	1.2
	Линијско сечење ивица асфалта
	
	
	
	

	
	Правилно одсецање ивица асфалта и бетона непосредно пре асфалтирања и бетонирања, дијамантном тестером за сечење асфалта и бетона до дубине од 5цм, са утоваром и транспортом шута на градску депонију. Мерење и обрачун је по м` реза.
	м'
	20.00
	
	

	
	
	
	
	S
	

	
	
	
	
	
	

	ПОЗИЦИЈА
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	ЈЕД.МЕРЕ
	КОЛИЧИНА
	ЈЕД.ЦЕНА
	ИЗНОС

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	2. ДОЊИ СТРОЈ (ЗЕМЉАНИ РАДОВИ)
	
	
	
	

	2.1
	Ископ 
	
	
	
	

	
	Ископ мешовитог материјала у широком откопу променљиве ширине до потребне дубине са транспортом до градске депоније.
Рад подразумева 95% машинског и 5% ручног рада. Обрачун по м3. 
Према посебном табеларном предмеру радова има:
	м3
	383.00
	
	

	
	
	
	
	S
	

	
	
	
	
	
	

	ПОЗИЦИЈА
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	ЈЕД.МЕРЕ
	КОЛИЧИНА
	ЈЕД.ЦЕНА
	ИЗНОС

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	3. ГОРЊИ СТРОЈ (КОЛОВОЗ)
	
	
	
	

	3.1
	Доњи носећи слој од ДКА 0/63мм
	
	
	
	

	
	Израда тампонског слоја од дробљеног каменог материјала крупноће 0/63мм (коловозна конструкција минд=20цм), са набавком материјала, допремом до места уградње и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на пројектоване коте и ваљање.Обрачун по м3 готовог слоја.                        
Према посебном табеларном предмеру радова има:

	м3
	143.00
	
	

	3.2
	Горњи носећи слој од ДКА 0/31,5мм
	
	
	
	

	
	Израда горњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата крупноће 0/31,5мм (коловозна конструкција д=15цм), са набавком материјала, допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на пројектоване коте и ваљање. Обрачун по м3 готовог слоја. 
	м3
	251.00
	
	

	3.3
	Хабајући слој од асфалт бетона БНХС 16А
	
	
	
	

	
	Израда битуменизираног носећег хабајућег слоја БНХС-16  дебљине д=6цм, заједно са набавком материјала допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на пројектоване коте.Обрачун по 1м2 у збијеном стању.                                                                                                                          Према ситуацији и попречним профилима има:
	м2
	1596.00
	
	

	3.4
	Стабилизована банкина
	
	
	
	

	
	Израда стабилизоване банкине од дробљеног каменог агрегата крупноће 0/31,5мм, са набавком материјала, допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на пројектоване коте и ваљање. Обрачун по м3 готовог слоја.
Према посебном табеларном предмеру радова има:
	м3
	67.00
	
	

	
	
	
	
	S
	

	
	
	
	
	
	

	ПОЗИЦИЈА
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	ЈЕД.МЕРЕ
	КОЛИЧИНА
	ЈЕД.ЦЕНА
	ИЗНОС

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	4. ОСТАЛИ РАДОВИ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.1
	Израда попречних бетонских канала са челичном решетком
	
	
	
	

	
	Израда армирано бетонских канала са челичном решетком ширине 50цм са таложницима. Обрачун по м израђеног канала заједно са материјалом за бетонску конструкцију и решетком .    Према ситуацији има:
	м'
	15.00
	
	

	4.2
	Испитивање и контрола материјала
	
	
	
	

	
	Испитивање материјала и контрола испитивања пре, у току и  после грађења.
За извршење ове позиције предвиђа се сума у паушалном износу.

	паушално
	паушално
	
	

	
	
	
	
	S
	

	
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	дин.
	
	
	

	2.
	ДОЊИ СТРОЈ (ЗЕМЉАНИ РАДОВИ)
	дин.
	
	
	

	3.
	ГОРЊИ СТРОЈ (КОЛОВОЗ)
	дин.
	
	
	

	4.
	ОСТАЛИ РАДОВИ
	дин.
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО
	дин.
	
	
	

	
	
	
	
	
	















	ПРЕДРАЧУН РАДОВА

	УЛИЦА СОЛУНСКИХ РАТНИКА, ДУЖИНЕ Л=175.00м 
НА К.П. 556 И 557; К.О. ПЛОЧНИК У ОПШТИНИ ЋИЋЕВАЦ
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	ПОЗИЦИЈА
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	ЈЕД.МЕРЕ
	КОЛИЧИНА
	ЈЕД.ЦЕНА
	ИЗНОС

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	
	
	
	

	1.1
	Обележавање трасе и објеката.
	
	
	
	

	
	Позицијом је обухваћено oбележавање трасе и објеката, обележавање асфалтних слојева и детаља по позицијама, сва геодетска мерења, тј. преношење података са пројекта на терен и обратно, обнављање, осигурање и одржавање обележених ознака на терену за све време грађења, односно до предаје радова Инвеститору и сви трошкови преузимања података од РГЗ-а.
Мерење и обрачун је по м' трасе.
	м
	158.00
	
	

	1.2
	Уклањање шибља и грања пречника д≤10цм
	
	
	
	

	
	Позицијом је обухваћено чишћење терена, са сечењем и уклањањем шибља (подраста и самоникле вегетације), грања и сличног растиња чије дебљина стабла не прелази 10 цм, извлачење корења и уклањање штетног материјала који је остао при одстрањивању грмља, са утоваром и транспортом на градску депонију и све остале радове који су потребни за припрему површине.  
Мерење и обрачун је по м2 очишћене површине.
	м2
	80.00
	
	

	
	
	
	
	S
	

	
	
	
	
	
	

	ПОЗИЦИЈА
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	ЈЕД.МЕРЕ
	КОЛИЧИНА
	ЈЕД.ЦЕНА
	ИЗНОС

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	2. ДОЊИ СТРОЈ (ЗЕМЉАНИ РАДОВИ)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.1
	Ископ 
	
	
	
	

	
	Ископ мешовитог материјала у широком откопу променљиве ширине до потребне дубине са транспортом до градске депоније.
Рад подразумева 95% машинског и 5% ручног рада. Обрачун по м3. 
Према посебном табеларном предмеру радова има:
	м3
	136.00
	
	

	
	
	
	
	S
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	ПОЗИЦИЈА
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	ЈЕД.МЕРЕ
	КОЛИЧИНА
	ЈЕД.ЦЕНА
	ИЗНОС

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	3. ГОРЊИ СТРОЈ (КОЛОВОЗ)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.1
	Горњи носећи слој од ДКА 0/31,5мм
	
	
	
	

	
	Израда горњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата крупноће 0/31,5мм (коловозна конструкција д=15цм), са набавком материјала, допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на пројектоване коте и ваљање. Обрачун по м3 готовог слоја. 
	м3
	88.00
	
	

	3.2
	Хабајући слој од асфалт бетона БНХС 16А
	
	
	
	

	
	Израда битуменизираног носећег хабајућег слоја БНХС-16  дебљине д=6цм, заједно са набавком материјала допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на пројектоване коте.Обрачун по 1м2 у збијеном стању.                                                                                                                          Према ситуацији и попречним профилима има:
	м2
	557.00
	
	

	3.3
	Стабилизована банкина
	
	
	
	

	
	Израда стабилизоване банкине од дробљеног каменог агрегата крупноће 0/31,5мм, са набавком материјала, допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на пројектоване коте и ваљање. Обрачун по м3 готовог слоја.
Према посебном табеларном предмеру радова има:
	м3
	22.00
	
	

	
	
	
	
	S
	

	ПОЗИЦИЈА
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	ЈЕД.МЕРЕ
	КОЛИЧИНА
	ЈЕД.ЦЕНА
	ИЗНОС

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	4. ОСТАЛИ РАДОВИ
	
	
	
	

	4.1
	Испитивање и контрола материјала
	
	
	
	

	
	Испитивање материјала и контрола испитивања пре, у току и  после грађења.
За извршење ове позиције предвиђа се сума у паушалном износу.

	паушално
	паушално
	
	

	
	
	
	
	S
	

	
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА
	
	
	
	

	1.
	ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	дин.
	
	
	

	2.
	ДОЊИ СТРОЈ (ЗЕМЉАНИ РАДОВИ)
	дин.
	
	
	

	3.
	ГОРЊИ СТРОЈ (КОЛОВОЗ)
	дин.
	
	
	

	4.
	ОСТАЛИ РАДОВИ
	дин.
	
	
	

	
	УКУПНО
	дин.
	
	
	

	ПРЕДРАЧУН РАДОВА

	УЛИЦА ТАНАСКА РАЈИЋА ЋИЋЕВАЦ, ДУЖИНЕ Л=80.00м 
НА К.П. 3322; К.О. ПОЈАТЕ У ОПШТИНИ ЋИЋЕВАЦ
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	ПОЗИЦИЈА
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	ЈЕД.МЕРЕ
	КОЛИЧИНА
	ЈЕД.ЦЕНА
	ИЗНОС

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.1
	Обележавање трасе и објеката.
	
	
	
	

	
	Позицијом је обухваћено oбележавање трасе и објеката, обележавање асфалтних слојева и детаља по позицијама, сва геодетска мерења, тј. преношење података са пројекта на терен и обратно, обнављање, осигурање и одржавање обележених ознака на терену за све време грађења, односно до предаје радова Инвеститору и сви трошкови преузимања података од РГЗ-а.
Мерење и обрачун је по м' трасе.
	м
	80.00
	
	

	1.2
	Линијско сечење ивица асфалта
	
	
	
	

	
	Правилно одсецање ивица асфалта и бетона непосредно пре асфалтирања и бетонирања, дијамантном тестером за сечење асфалта и бетона до дубине од 5цм, са утоваром и транспортом шута на градску депонију. Мерење и обрачун је по м` реза.
	м'
	3.00
	
	

	
	
	
	
	S
	

	
	
	
	
	
	

	ПОЗИЦИЈА
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	ЈЕД.МЕРЕ
	КОЛИЧИНА
	ЈЕД.ЦЕНА
	ИЗНОС

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	2. ДОЊИ СТРОЈ (ЗЕМЉАНИ РАДОВИ)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.1
	Ископ 
	
	
	
	

	
	Ископ мешовитог материјала у широком откопу променљиве ширине до потребне дубине са транспортом до градске депоније.
Рад подразумева 95% машинског и 5% ручног рада. Обрачун по м3. 
Према посебном табеларном предмеру радова има:
	м3
	70.00
	
	

	
	
	
	
	S
	

	
	
	
	
	
	

	ПОЗИЦИЈА
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	ЈЕД.МЕРЕ
	КОЛИЧИНА
	ЈЕД.ЦЕНА
	ИЗНОС

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	3. ГОРЊИ СТРОЈ (КОЛОВОЗ)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.1
	Горњи носећи слој од ДКА 0/31,5мм
	
	
	
	

	
	Израда горњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата крупноће 0/31,5мм (коловозна конструкција д=15цм), са набавком материјала, допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на пројектоване коте и ваљање. Обрачун по м3 готовог слоја. 
	м3
	40.00
	
	

	3.2
	Хабајући слој од асфалт бетона БНХС 16А
	
	
	
	

	
	Израда битуменизираног носећег хабајућег слоја БНХС-16  дебљине д=6цм, заједно са набавком материјала допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на пројектоване коте.Обрачун по 1м2 у збијеном стању.                                                                                                                          Према ситуацији и попречним профилима има:
	м2
	250.00
	
	

	3.3
	Стабилизована банкина
	
	
	
	

	
	Израда стабилизоване банкине од дробљеног каменог агрегата крупноће 0/31,5мм, са набавком материјала, допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на пројектоване коте и ваљање. Обрачун по м3 готовог слоја.
Према посебном табеларном предмеру радова има:
	м3
	15.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	S
	

	ПОЗИЦИЈА
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	ЈЕД.МЕРЕ
	КОЛИЧИНА
	ЈЕД.ЦЕНА
	ИЗНОС

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	4. ОСТАЛИ РАДОВИ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.1
	Испитивање и контрола материјала
	
	
	
	

	
	Испитивање материјала и контрола испитивања пре, у току и  после грађења.
За извршење ове позиције предвиђа се сума у паушалном износу.

	паушално
	паушално
	
	

	
	
	
	
	S
	

	
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА
	
	
	
	

	1.
	ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	дин.
	
	
	

	2.
	ДОЊИ СТРОЈ (ЗЕМЉАНИ РАДОВИ)
	дин.
	
	
	

	3.
	ГОРЊИ СТРОЈ (КОЛОВОЗ)
	дин.
	
	
	

	4.
	ОСТАЛИ РАДОВИ
	дин.
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО
	дин.
	
	
	



							Комисија за јавне набавке
